Allgemeine Geschiiftsbedinqungen
fiir Bauauftrdge in Immobilien der IG Immobilien und BLM Gruppe

(Version 2.3 vom 08.09.2025)

1. Allgemeines

Sofern nachstehend bzw. im Auftragsschreiben nicht anderes bestimmt wird, geltend die Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Ausgabe 15. Méarz 2013“ als
Vertragsbestandteil.
Der Bieter bleibt fiinf Monate an sein Angebot gebunden. Anbote und Kostenvoranschlage sind fiir den Auftraggeber (,AG") unverbindlich und unentgeltlich.

1.1 Vertraulichkeit und Informationszugang

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und zum Schutz eines fairen, freien und lauteren Wettbewerbs wahrend des laufenden
Vergabeverfahrens keine Auskiinfte oder Unterlagen auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) oder vergleichbarer Bestimmungen an Dritte erteilt werden. Ein
Informationszugang kann ausschlieBlich nach rechtskraftigem Abschluss des Vergabeverfahrens und im gesetzlich vorgesehenen Rahmen erfolgen.

2. Preise und Kosten

- Bei der Auftragssumme handelt es sich um einen maximalen Nettopreis.

- Die in diesem Auftrag enthaltenen Preise gelten sowohl hinsichtlich des Materials und der Lohnanteile als Fixpreise und diirfen aus keinem wie immer gearteten Titel
verandert werden.

- Samtliche Kosten fiir Materialtransporte und Arbeitsplatzbeleuchtung etc. sind mit den angebotenen

Einheitspreisen abgegolten.

- Alle angefiihrten Preise verstehen sich fiir vollstandige, fertige, bedingungsmaRige Arbeiten und beinhalten alle

Nebenleistungen, welche dazu notwendig sind, auch wenn dieselben im Anbotstext nicht einzeln vermerkt sind. Der Auftragnehmer ,AN" ist nicht berechtigt, aus welchem
Titel immer, insbesonders aus dem Titel Behinderungen oder Erschwernisse, Mehr- und Nebenkosten zu verrechnen. Eine Uberschreitung der Auftragssumme ohne
vorhergehenden schriftlichen Auftrag ist unzuldssig. Sollten im Zuge der Prif-/Wartungstatigkeiten Mangel erkannt werden, die einer sofortigen Behebung bediirfen, ist der
AG umgehend dariiber in Kenntnis zu setzen. Die Entscheidung einer sofortigen Instandsetzung obliegt einzig und alleine dem AG!

Fir Nachtrage sind die gleichen, nachvollziehbaren Kalkulationsgrundlagen, die auch dem Hauptauftrag zugrunde liegen, heranzuziehen.

- Indexierung: Die angegebenen Preise sind Fixpreise bis Ende Dezember des ersten Kalenderjahres. Preiserhdhungen nach Ablauf der Fixpreisphase werden auf Basis des
von der "Statistik Austria" monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindexes 2015 (VPI) oder ein an seine Stelle tretenden Index, ermittelt. Indexbasis fir die erste
Indexierung ist der Monat des Vertragsbeginns, die Erhéhung fiir das folgende Kalenderjahr (Janner bis Dezember) bezieht sich jeweils auf den zuletzt vorhandenen offiziell
verlautbarten Monatsindex, welcher mit Ende November des laufenden Kalenderjahres offiziell verlautbart ist. (die offiziell nicht freigegebenen verlautbarten Indexzahlen
kénnen nicht als Basis verwendet werden) Der neue Indexwert bildet dann den Ausgangsindex fiir die nachste Indexierung.

Das Indexierungsansuchen muss schriftlich, jeweils bis Ende November des laufenden Kalenderjahres nachweislich an den Auftraggeber tbermittelt werden, andernfalls
gelten die Preise fir ein weiteres Kalenderjahr unveréndert. Negative Indexwerte werden nicht beriicksichtigt.

3. Zahlungsbedingungen, Rechnungslegung

Zahlungsbedingungen:

Fir den Fall der Inanspruchnahme des vereinbarten Skontos von 3% hat die Bezahlung von Teilrechnungen innerhalb von 30 Tagen, bei Schlussrechnungen innerhalb von
60 Tagen, ab Einlagen der vollstandigen Rechnungsunterlagen beim AG, zu erfolgen. Sollte der vereinbarte Skonto von 3 % nicht in Anspruch genommen werden, so erfolgt
die Bezahlung von Teilrechnungen innerhalb von 60 Tagen, bei Schlussrechnungen innerhalb von 90 Tagen ab Einlagen der vollstdndigen Unterlagen beim AG; durch
Nichtinanspruchnahme eines Skontos einer Teil- oder Schlussrechnung wird der vereinbarte Skonto spater gelegter Rechnungen nicht beriihrt. Durch mangelhafte oder
fehlende Unterlagen beginnen die Priiffrist bzw. das Zahlungsziel ohne etwaigen Skontoverlust beim Einlangen der vollstandigen Unterlagen beim AG neu zu laufen. Der AN
stimmt zu, dass der AG samtliche Zahlungen an dem Falligkeitstag folgenden Mittwoch beauftragt; in diesem Fall ist die Bezahlung als fristgerecht und bis zur Falligkeit
erfolgt anzusehen.

Abweichend von den Bestimmungen des § 352 UGB wird fiir von dem AG zu leistende Zahlungen die Héhe der Verzugszinsen mit 4 % p. a. vereinbart; der AN bestatigt,
dass durch die Hohe dieser Zinsen allfallige Schaden durch verspatete Zahlungen (insbesondere Kreditspesen) ausgeglichen werden kénnen und der AN durch diese
Vereinbarung nicht benachteiligt wird.

Rechnungslegung:

Unabhangig vom Auftragsdatum sind ab Februar 2018 Rechnungen ausschlieRlich elektronisch ausgefiihrt unter Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben zu libermitteln. Der
AN verpflichtet sich zur elektronischen Ubermittiung und bestétigt, dass Papierrechnungen als nicht gelegt gelten, eine zusatzliche Ubermittlung der Rechnung in Papierform
nicht notwendig und als unzulassig vereinbart wird.

Die elektronische Rechnungslegung erfolgt wie folgt:

a) Die elektronische Rechnung ist als pdf-Mailanhang an die Adresse rechnung@ig-immobilien.com zu schicken. Fir die Rechnung notwendige Erganzungen als weitere
Mailanhange sind zuldssig, jedoch zwingend als weitere Seiten an die Rechnung im selben Dokument mitzutibermitteln.

b)  Anlagen, die nicht in der Rechnung im selben Dokument integriert werden, gelten als nicht (ibermittelt und werden der Rechnungspriifung nicht zugrunde gelegt.

c) Die Rechnung (samt allfélliger notwendiger Anlagen) ist in einem einzigen pdf-Format zu Uibermitteln und hat die zwingenden gesetzlichen Inhaltserfordernisse zu
enthalten.

Alle Rechnungen, lautend auf den Namen des AG sind mit sémtlichen zur Uberpriifung geforderten Unterlagen (Arbeitszeitnachweise, AufmaRlisten, Abrechnungspléne,
Grundrisse, Schnitte, Axonometrien in CAD-Form, Bestandsunterlagen und Pléne, etc.) an den AG zur Uberpriifung zu iibersenden. Auf alle Rechnungen ist in Form eines
Kurztextes die geleistete Arbeit, der Zeitraum der Ausfiihrung sowie die Auftragsnummer des AG zu vermerken. Der AN hat seine Kontonummer und den Namen des
Geldinstitutes, an welches die Zahlung erfolgen soll, anzufiihren.

Die Leistungsnachweise, Ausmafaufnahme und Massenerstellung werden bereits vor Rechnungslegung einvernehmlich mit dem AG vorgenommen (priffahige
Rechnungsgrundlage).

Rechnungen kénnen erst nach Unterfertigung des Vertrages durch den AG an den AG gestellt werden.

Die Schlussrechnung ist spatestens 60 Tage nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen und mangelfreier Ubernahme durch den AG in Form einer endgiiltigen
Schlussrechnung zu legen. Die Laufzeit zur Freigabe der Schlussrechnung beginnt mit dem Tag der méngelfreien Ubernahme. Vidierungsvermerk durch den AG.

Mit Vorlage der Schlussrechnung ist die Verrechnung der vertragsméRigen Leistungen abgeschlossen. Nachforderungen gemaR Pkt. 8.4.3 der ONORM B 2110 sind
ausgeschlossen.

Von der gepriften Rechnungssumme der Teilrechnungen werden folgende Betrage in Abzug gebracht: der vereinbarte Nachlass (Abzug von Rechnungssumme exkl. USt,),
das vereinbarte Skonto (Abzug von der Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um den Nachlass, jedoch vor Abzug von Vertragsstrafen, Bauschaden, Deckungsriicklass
sowie Abschlagsrechnungen), etwaige Vertragsstrafen (Abzug von der Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um den Nachlass), 10% Deckungsricklass (Abzug von der
Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um den Nachlass), Umsatzsteuer (Abzug von der Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um alle vorangegangenen Abziige),
samtliche bisher geleisteten Teilzahlungen und Vorauszahlungen inkl. USt, sowie etwaige Belastungen inkl. USt.

Die Abrechnung des Bauschadens erfolgt nach Vorliegen samtlicher Schlussrechnungen inkl. Abnahmen und Mangelbehebungen. Etwaige Guthaben werden refundiert.
Etwaige Regieleistungen missen vor Beginn der Arbeiten der ortlichen Bauaufsicht gemeldet werden und diirfen ohne Auftrag des AG nicht selbstédndig bzw. ohne
Einverstandnis des AG ausgefiihrt werden.

Von der gepriiften Rechnungssumme der Schlussrechnungen werden folgende Betrage in Abzug gebracht: der vereinbarte Nachlass (Abzug von Rechnungssumme exkl.
USt,), das vereinbarte Skonto (Abzug von der Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um den Nachlass, jedoch vor Abzug von Vertragsstrafen, Bauschaden, Haftriicklass
sowie Abschlagsrechnungen), etwaige Vertragsstrafen (Abzug von der Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um den Nachlass), Umsatzsteuer (Abzug von der
Rechnungssumme exkl. USt. vermindert um alle vorangegangenen Abziige), 5% Haftriicklass (Abzug von der um den vereinbarten Nachlass verminderten
Rechnungssumme zzgl. USt., jedoch ohne Skontoabzug), sémtliche geleisteten Teilzahlungen inkl. USt, sowie etwaige Belastungen inkl. USt.

Mit Legung der Schlussrechnung sind dem AG Bestandsunterlagen in CAD — Form sowohl auf Datentrager (CD) als auch in Papierform (Plane farbig geplottet) zu
Ubergeben.

Dokumentationsunterlagen und Plane sind strikt nach den Vorgaben und nach Absprache mit dem AG zu erstellen. Ab einem Auftragsvolumen von 36.500 € netto gilt:

Als Haftriicklass werden 5% der Auftragssumme vom AG einbehalten. Der Haftriicklass kann bis zu einem Betrag von EUR 10.000,00 mittels Bankgarantiebrief einer vom
AG zugelassenen Osterreichischen Versicherung, ab EUR 10.001,00 mittels Bankgarantiebrief eines vom AG zugelassenen Osterreichischen Bankinstitutes abgeldst werden.
Die zugelassenen Versicherungen und Bankinstitute sind beim AG zu erfragen.

Die Laufzeit beginnt ab dem Datum der mangelfreien Ubergabe der Leistungen.

Bezliglich Auszahlung jedweden Haftbetrages gilt es als vereinbart, dass der AN von sich aus um Auszahlung ansuchen muss.

Die Freigabe des Haftriicklasses erfolgt auch, wenn ein Haftungsbrief eines bonitatsméaRig angesehenen inlandischen Geldinstitutes durch den AN beigebracht werden kann,
welcher in seiner Textierung die unbedingte Zahlungsverpflichtung an den AG enthalten muss (Laufzeit und 1 Monat).

Weiters wird bedungen, dass ein — mit Bankhaftbrief abgel6ster — Haftriicklass auf Wunsch des AG auch ohne besonderen Anlass einen Monat vor Ablauf der Haftzeit
wieder auf das Konto des AG zuriickliberwiesen werden muss und daselbst bis zur erfolgreich abgefiihrten Schlussiibernahme verbleibt.

4. Termine

Die genaue Terminabstimmung sowie die Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplanes hat in Abstimmung mit dem AG durch den AN zu erfolgen. Terminpléane sind in MS-
Projekt zu erstellen und in Papier als auch in Datenform dem AG zu Ubermitteln. Termine sind laufend abzustimmen. Eventuelle Abweichungen sind dem AG sofort zur
Kenntnis zu bringen.

Die Durchfiihrung der Leistungen hat vom AN mit maximalem Arbeitseinsatz ohne Unterbrechung bis zur Fertigstellung zu erfolgen. Alle Zwischentermine sind mit dem AG
abzustimmen.

Abruffrist: Die Leistungen werden durch den AG abgerufen, wobei die Abruffrist mindestens 2 Wochen betragt.
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5. Sonstiges

Mehrlieferungen und Mehrleistungen sowie Regiearbeiten werden nur dann anerkannt und bezahlt, wenn sie vom AG ausdriicklich angeordnet wurden, aufgrund eines
Nachtragsoffertes beauftragt oder nachtraglich schriftlich bestéatigt wurden.

Zusatzliche Leistungen sind bei der Rechnungslegung getrennt in Lohn und Sonstiges auszuweisen.

Daher werden Leistungen, welche der AN ohne schriftlichen Auftrag und unter eigenméchtigen oder irrtimlichen Abweichungen vom Auftrag ausfiihrt, nicht vergiitet. Er hat
solche Leistungen Uber Aufforderung, innerhalb der gesetzten Frist zu beseitigen, widrigenfalls dies auf seine Kosten und Gefahr geschieht oder — nach Wahl des AG —
entgeltfrei in sein Eigentum tbergehen.

Der AN trégt die Gefahr und das Risiko fiir seine Arbeiten und Leistungen bis zur mangelfreien Ubernahme durch den AG oder dessen Vertreter.

Nicht abgezeichnete bzw. verspatet zur Unterzeichnung vorgelegte Regiescheine kdnnen nicht anerkannt werden. Ebenso muss eine nachvollziehbare Begriindung fiir die
Regieleistung auf dem Regieschein angefiihrt sein. Stunden fiir sonstiges Aufsichtspersonal werden nicht anerkannt. Die Kategorie der Stundenlohnsétze muss vor Beginn
der Stundenlohnarbeit mit dem AG schriftlich vereinbart werden. Sondervergiitungen werden nicht erstattet. Grundsatzlich wird nur jene Arbeitskategorie anerkannt, welche
fir den jeweiligen Arbeitseinsatz erforderlich ist.

Die Strombeistellung erfolgt durch den AG nach den vorhandenen Anschliissen. Zuleitungen und Bauprovisorien sind vom AN zu veranlassen.

Die Bauwasserbeistellung erfolgt durch den AG. Zuleitungen und Bauprovisorien sind vom AN zu veranlassen.

6. Besondere Pflichten des AN

Der AN ist verpflichtet, die Ubernommenen Arbeiten und Lieferungen genau nach den genehmigten Planen, dem im Angebot bzw. in den Zusatzvereinbarungen definierten
Umfang unter Bedachtnahme etwaiger eigener Fehlerkorrekturen (Warn- und Hinweispflicht!) und allfalligen VorausmaRnahmen, den im Anbot enthaltenen Vorbemerkungen
soweit diese nicht in diesem Auftrag enthalten sind und diesem Auftragsbrief, solide, fach- und sachgeméaR, nach dem anerkannten Stand der Technik und Wissenschaften,
leistungskonform auszufihren.

Vor Arbeitsbeginn ist vom AN eine fiir die Beaufsichtigung und Fiihrung der Arbeiten ausreichend qualifizierte Person namhaft zu machen (Bauleiter). Diese Person muss
befugt sein, den AN bei allen Besprechungen, Vereinbarungen, Behdrdenterminen u. dgl. rechtsverbindlich zu vertreten.

Der AN ist verpflichtet, ein Bautagesberichtbuch von Beginn der Arbeiten bis zum letzten Arbeitstag zu fiihren, welches zumindest wochentlich dem AG zur Kenntnisnahme
vorzulegen ist. Wichtige Vorkommnisse sind seitens des AN sowohl im Bautagesberichtbuch festzuhalten, als auch dem AG in schriftlicher Form mitzuteilen. Nachfolgende
Informationen miissen im Bautagesberichtbuch mindestens enthalten sein:

Arbeitsstand, Anzahl der Arbeitsstunde, Arbeitsleistung, besondere Vorkommnisse, Arbeitsbehinderung und AusmaRe, die zu einem spateren Zeitpunkt nur mehr schwer
feststellbar sind, behordliche Beschauten und alle vertragsberiihrenden Umstande.

Der AN hat das Einvernehmen mit anderen Professionisten rechtzeitig herzustellen und mit dem AG abzustimmen.

Bemusterungen und etwaige Gutachten in Zweifel sowie Qualitdtsnachweise sind kostenlos vom AN beizustellen.

Der AN hat seinen Arbeitsplatz ohne gesonderte Verglitung laufend zu sdubern sowie alle seine nicht benétigten Materialien und Gerate von der Baustelle zu entfernen.
Kostenvoranschlage werden grundsétzlich unentgeltlich erstellt. Nur bei ausdriicklicher Vereinbarung hat der AN einen Entgeltanspruch.

Die Abrechnung von Leistungen, welche spéter nicht mehr zugangig sind, werden stets gemeinsam mit dem AG aufgenommen und von diesem bestéatigt (Bautagebuch etc.),
falls dies nicht erfolgte, ist die Abrechnung hierfiir ungdltig.

Alle Vorkommnisse, vertragsberiihrender Umstande, sind laufend im Tagesbericht (Anteilsleistungsbericht) einzutragen und der AG erhalt davon das Original und einen
Durchschlag.

Der AN ist ferner verpflichtet, die MalRe der ihm von dem AG libergebenen Zeichnungen und Behelfe vor Beginn der betreffenden Arbeiten zu tberpriifen, an der Baustelle
selbst zu vergleichen und allfallige Unklarheiten und Fehler sofort dem AG schriftlich und miindlich zu melden. Auferdem sind bei allen Einbauarbeiten rechtzeitig die
notwendigen NaturmafRe vor Ort zu nehmen. Kosten, welche durch Nichtbeachtung dieser Verpflichtung entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Erschwernisse, welche sich aus den Gegebenheiten des Bestandes ergeben, sind zu beriicksichtigen. Falls aus diesem Umstand Mehrkosten fiir den AG entstehen sollten,
missen diese, sofern dieser Umstand nicht im Anbot abgegolten ist, dem AG vor Beginn der Arbeiten gemeldet werden (Warnpflicht!).

Samtliche Priifgutachten zur Erlangung der Beniitzungsbewilligung sind spatestens 1 Monat nach der Abnahme kostenlos beizubringen.

Ferner treffen den AN die folgenden Verpflichtungen (Obliegenheiten):

a) Den Anordnungen des AG ist widerspruchslos und unverziiglich Folge zu leisten.

b) Der AN wird von der Erflillung der ibernommenen Auftragsverpflichtungen jedoch in keinem Falle entbunden, wenn die Kontrolle des AG in irgendeinem Punkte, aus
irgendeinem Grunde nicht rechtzeitig oder nicht vollkommen erfolgte.

c) Die Zufahrtswege, BaustraBen sowie die anliegenden Gehsteigflachen-, Zu- und Uberfahrten sowie allgemeine Flachen innerhalb des Gebaudes sind von eigenen
arbeitsbedingten Verschmutzungen unentgeltlich zu reinigen (z.B. Verpackungsmaterial).

d) Wahrend der ganzen Bauzeit bis zur Abnahme seiner Arbeiten hat der AN die alleinige und ausschlieBlich zivil- und strafrechtliche Verantwortung, besonders auch

fur alle Unfalle, die durch Vorsatz oder Fahrlassigkeit, insbesonders durch Nichtbefolgen bestehender Vorschriften entstehen, zu tragen. Er haftet personlich nicht
nur fiir sein eigenes Verschulden, sondern auch fiir das Verschulden der Personen, die mittelbar und unmittelbar in seinem Dienste stehen. Er haftet fir alle
Schaden, die aus solchen Schadensféllen von Dritten entstehen. Er hat auRerdem den AG von allen Anspriichen schad- und klaglos zu halten, die aus irgendeinem
Rechtsgrund wegen derartiger Anspriiche erhoben werden kénnen. Dem AG gegeniber kann sich der AN nicht darauf berufen, dass er bei der Auswahl seiner
Angestellten und Arbeiter die erforderliche Sorgfalt beachtet habe. Fiir alle Schaden, die bis zur Ubernahme durch den AG auftreten, ist der AN haftbar und er hat sie
auf seine Kosten zu beheben oder beheben zu lassen.

Bei allen Leistungserbringungen hat der AN durch geeignete MaRnahmen und Arbeitsmethoden zu gewahrleisten, dass die (brigen Nutzer des Hauses nicht
wesentlich eingeschréankt bzw. diese nicht liber das notwendige MaR hinaus beeintrachtigt werden (Larm- und Staubbelastung, Behinderung der Verkehrswege etc.).
Die Termine fir Arbeiten sind in jedem Fall im Vorhinein mit dem AG abzustimmen. Sollten Arbeiten zu nicht vereinbarten Zeiten durchgefiihrt werden, behéalt sich
der AG das Recht vor, diese Arbeiten sofort einstellen zu lassen, insofern sie den laufenden Betrieb des Geb&udes lber das ertragliche MaR beeintréchtigen.

e) Eine der GroRe und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende, sachversténdige, technische Aufsicht am Bau zu stellen, die wéhrend der gesamten
Bautatigkeit anwesend ist, und welche laufend an Bau- und Koordinationsgesprachen zur Bauabwicklung teilnimmt.

f) Alle behérdlichen An- und Abmeldungen, insbesonders fiir Baubeginn, Anschluss an Kanal- und Wasserleitungsrohr, etc. sind nach MaRgabe der jeweils geltenden
Bestimmungen rechtzeitig und verantwortlich zu veranlassen. Alle hierbei entstehenden Kosten tragt der AN; diese Kosten sind in dem Anbot miteinkalkuliert.

g) Die Gerliste, Absturzsicherungen und ahnliche Konstruktionen usw. sind entsprechend den Vorschriften der Dienstnehmerschutzverordnung und der Baupolizei
herzustellen und vorzuhalten. Benutzt der AN vorhandene Gerliste eines anderen AN, so geschieht das auf eigenes Risiko.

h) Lagerplétze und Hilfsmontagen sowie Baubuden usw. sind gemeinschaftlich mit den tbrigen AN von Baubeginn an so festzulegen, dass gegenseitige Stérungen

oder Anderungen wahrend der Bauzeit vermieden werden. Derartige Platze und Einrichtungen sind, wenn sie die Arbeiten am Bau behindern, sofort nach
Aufforderung der ortlichen Bauaufsicht kostenlos zu rdumen, zu verlegen oder zu entfernen. Werden dem AN Lagerrdume oder sonstige Raume zur Verfligung
gestellt, so Ubernimmt der AG keine Haftung fiir die eingelagerten Gegenstéande. Fur die VerschlieBung, Beleuchtung und Heizung der Rdume hat der AN selbst zu

sorgen.

i) Etwaige Mehrkosten kénnen nicht anerkannt werden.

j) Der AN ist dariiber hinaus verpflichtet, sémtliche Abnahmebescheinigungen sowie Befunde und Beschauten fiir seine Arbeiten beizubringen und alle damit
verbundenen Kosten zu tibernehmen.

k) Beginnt der AN mit der Ausfiihrung seines Gewerkes, ohne den AG schriftlich Uber allfallige Mangel der Vorleistungen informiert zu haben, bestéatigt er dadurch, dass

die von anderen Auftragnehmern erbrachten Vorleistungen méngelfrei, dem Stand der Technik entsprechend, ausschreibungskonform und zur Weiterverarbeitung
geeignet erbracht wurden; der AN haftet dem AG selbst fiir von ihm nicht gerligte Méngel auch an den Vorleistungen. Nicht als Ausfiihrungsbeginn angesehen
werden jene Leistungen, die der AN erbringt, um die Mangelfreiheit und Weiterbearbeitbarkeit der Vorleistungen zu Gberpriifen.

7. Gewabhrleistungspflichten und -fristen

Die Gewahrleistungspflichten des AN bestimmen sich, soweit hier nichts Abweichendes vereinbart wird, nach Pkt. 12.2. der ONORM B 2110 sowie den Vorschriften des
ABGB.

Die Gewahrleistungsfristen fiir sdmtliche Leistungen sowie die Frist gemaR § 924 Satz 2 ABGB betragen jeweils drei Jahre. Die Gewahrleistungsfrist, ausgenommen
versteckte Mangel, wird gerechnet ab dem der positiven Endabnahme folgendem Monatsersten. Treten Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist auf, so wird bis zum
Beweis des Gegenteils durch den AN vermutet, dass der Mangel bereits bei Ubernahme der Leistung vorhanden war.

Die vorzeitige Auszahlung der Garantiesumme hat keinen Einfluss auf die Gewahrleistungspflichten und -fristen, insbesonders wird hierdurch nicht anerkannt, dass bis zu
diesem Zeitpunkt keine Mangel aufgetreten oder erkannt worden sind.

Wenn der AG vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist Gewahrleistungen fordert, so wird die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung des Gewahrleistungsanspruches um 3 Jahre
erstreckt, gerechnet ab Monatsersten, der auf die Abnahme der letzten Behebung des Mangels folgt. Innerhalb vorgenannter Fristen auftretende Mangel sowie durch diese
Mangel verursachte Schaden, sind kostenlos vom AN binnen 7 Tagen nach einfacher - auch mindlicher - Aufforderung, in Katastrophenfallen sofort, zu beheben.

Wird einer diesbeziiglichen Aufforderung nicht termingerecht Folge geleistet, steht dem AG das Recht zu, diese Schéden, ohne Uberpriifung der Kostenwiirdigkeit, durch
Dritte auf Kosten und Gefahr des AN beheben zu lassen. Die daraus entstehenden Kosten werden dann sofort von der néchsten Teilrechnung in Abzug gebracht und
einbehalten oder sind vom AN dem AG binnen 7 Tagen nach Verstandigung zu iberweisen.

Vor Beendigung der Gewahrleistungsfrist wird eine vom AG angesetzte Schlussfestsetzung (Schlusskollaudierung) vorgenommen. Das Ergebnis der Schlussfestsetzung
wird in der Niederschrift festgehalten, welche von den Vertragspartnern zu unterfertigen ist. In der Niederschrift wird die ordnungsgemaRe Ausfilhrung festgestellt oder jene
Mangel aufgenommen, welche behebbar bzw. unbehebbar sind. Sollte der AN, trotz Verstéandigung, an dieser Schlusskollaudierung nicht teilnehmen, ist die Feststellung des
AG in der Niederschrift (iber das Ergebnis zur Schlusskollaudierung fiir den AN unanfechtbar verbindlich.

Der AN haftet fir Schaden, Folgeschaden oder zusétzliche Professionistenlieferungen und -leistungen welche aus seinen mangelhaften Leistungen entstehen, sofern sie
von ihm, wenn auch nur fahrldssig, zu vertreten sind. Der AN haftet fiir alle Schaden, welche aus seinem (oder ihm zurechenbaren) Verschulden an Arbeiten anderer
Handwerker verursacht werden. Beaufsichtigungskosten der 6rtlichen Bauaufsicht des AG fiir mangelhafte Ausfilhrung und bei Bauschaden und Verunreinigungen, welche
der AN verursacht hat, werden dem AN angelastet. Das gleiche gilt bei Schaden sowie Verunreinigungen bei den Anrainern.

Der AN ist verpflichtet, bei Auftragserteilung dem AG den Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung zu erbringen.

Folgende Deckungssummen sind je Schadensfall mindestens nachzuweisen:

Fir Personenschaden, Sachschéaden, Vermdgensschaden oder auch Schlisselverlust ist auf jeden Fall eine Mindestdeckungssumme in ausreichender Hohe, mindestens
jedoch 1.450.000 € zu garantieren. Fir die Ersatzleistung darf in den Versicherungsvertragen keine Schadenshéaufigkeitsbegrenzung vereinbart sein.

Geeignete Bestatigungen des Versicherers sind dem AG zu libergeben. Der Nachweis der Bezahlung der Versicherungspramie ist auf Wunsch des AG jahrlich durch den
AN zu fiihren. Der AN hat den AG unverziglich schriftlich zu unterrichten, wenn der Versicherungsschutz nicht mehr besteht oder sich zum Nachteil des AG andert. Der AN
hat den AG unverziglich schriftlich zu unterrichten, wenn die Deckungssumme durch Schadensfalle vermindert wird.
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8. Materialbeistellung

Der AG behélt sich das Recht vor, Materialien fir die Durchfiihrung des gegenstandlichen Bauvorhabens beizustellen, die Menge bzw. der Abruf und die Beistellung sowie
die notwendigen Preise fiir diese beigestellten Materialien sind gesondert in einer Beilage zu diesem Auftrag mit dem AG direkt zu vereinbaren. Die Kalkulationsgrundlagen
sind Uber Aufforderung beizubringen.

9. Kalkulationsunterlagen

Uber Anforderung durch den AG sind fiir jede Position detaillierte Kalkulationsblatter vorzulegen. Aus den Unterlagen muss Arbeitszeit, Material, Hilfsmittel, zugekauftes
Material, Fremdleistungen, Baustellenregie usw. ersichtlich sein. Die K2, K3, K3A-Blatter sowie die K4, K7 u. K8-Blatter sind auf Aufforderung dem AG vorzulegen.

10. Abweichung vom Auftrag

Es werden nur die im Rahmen des Vertrages tatsachlich ausgefiihrten vergiitungsfahigen Arbeiten bezahlt. Wenn daher vom AG, wozu er berechtigt ist, aus irgendeinem
Grund das Bauvorhaben verkleinert oder zeitweise stillgelegt wird, mindert sich im ersten Falle der Gesamtpreis aliquot. In beiden Fallen hat der AN keinen Anspruch auf
Ersatz von Schaden, entgangenem Gewinn usw.

Ferner ist der AG berechtigt, einzelne Positionen aus dem Anbot bzw. aus dem Vertrag herauszunehmen oder zu kiirzen, ohne dass dadurch eine Neufestsetzung der
Einheitspreise laut ONORM erfolgt; dh eine Nachteilsabgeltung gemaR Pkt. 7.4.5 der ONORM B 2110 ist ausgeschlossen.

Die 20 %-Klausel gemaR Pkt. 7.4.4 der ONORM B 2110 wird ausgeschlossen.

Gelangt der AN zu der Ansicht, dass die von ihm verlangten Leistungen von seinen vertraglichen Verpflichtungen abweichen und glaubt er demzufolge, Mehrforderungen
stellen oder Einwande erheben zu kénnen, so hat er dies vor Inangriffnahme der in Frage kommenden Leistungen oder Lieferungen dem AG schriftlich mitzuteilen.
Ungeachtet der spateren Entscheidung des AG hat der AN jedoch auf Verlangen die von ihm verlangten Leistungen oder Lieferungen unverziglich auszufiihren oder
fortzusetzen. Abweichungen vom Auftrag, die Vornahme von Anderungen in der Ausfiihrung und von Mehrarbeiten durch den AN sind nur dann fiir den AG verbindlich, wenn
er ihnen vor Inangriffnahme zugestimmt und fiir eventuellen Mehraufwand einen schriftlichen Zusatzauftrag erteilt hat.

Fir Leistungen, welche nicht im Hauptauftrag angeboten wurden, ist ein Nachtragsoffert seitens des AN beizubringen, welches auf Basis des Hauptanbotes kalkuliert wurde.
Auf Verlangen des AG sind die Kalkulationsgrundlagen kostenlos und lickenlos vorzulegen.

1. Riicktritt vom Vertrag

Es gilt Pkt. 5.8 der ONORM B 2110 soweit nicht nachstehend Abweichendes geregelt ist.

Wenn der AN (oder von mehreren gemeinschaftlichen Beauftragten auch nur einer) stirbt, Gber sein Vermégen ein Insolvenzverfahren eréffnet wird, oder die Einleitung des
Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wird, er einen Sachwalter erhalt, die Gewerbeberechtigung verliert, sein Unternehmen ganz oder
Uberwiegend verauRert oder ganz aufgibt, ist der AG berechtigt, den Ruicktritt vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zu erklaren. Das gleiche Recht steht dem AG zu, wenn sich
nachtraglich herausstellt, dass diese Umsténde bereits zur Zeit des Zuschlages vorhanden waren.

Sollte der AN in irgendeiner Hinsicht seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht voll nachkommen, so ist der AG berechtigt, unter Festsetzung einer angemessenen Nachfrist
zur Vertragserfilllung fiir den Fall deren Nichteinhaltung den Ricktritt vom Vertrag zu erklaren, restliche oder fehlende Arbeiten von Dritten auf Kosten und Gefahr des AN
ohne Uberpriifung der Preiswiirdigkeit ausfiihren und beenden zu lassen und sich an dessen bisherigen Leistungen und Lieferungen sowie nach MaRgabe der allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen voll schadlos zu halten.

Wird der Vertrag zwischen dem AG und dem AN vor seiner Erfiilllung aufgeldst, ohne dass der AG die Griinde hierfiir zu vertreten hat, so erwachst daraus dem AN
gegeniiber dem AG kein Anspruch auf irgendwelche Entschadigungen. Die bis zum Zeitpunkt der Kiindigung mangelfrei ausgefiihrten Leistungen und Lieferungen werden
aufgrund des Anbotes abgerechnet.

12. Nebenbestimmungen

Auftrage werden nur schriftlich erteilt. Jegliche miindliche Vereinbarung, Anderung oder Zusétze zu einem bestehenden Auftrag haben nur Giiltigkeit, wenn sie vom AG
schriftlich bestatigt wurden. .
Der AN verpflichtet sich alle Verpflichtungen aus dem Auftragsverhaltnis auf seinen jeweiligen Rechtsnachfolger inklusive dieser Uberbindungsverpflichtung zu tiberbinden.

13. Gerichtsstand

Fur Streitfalle wird als Gerichtsstand das Handelsgericht Wien bzw. das Bezirksgericht fiir Handelssachen vereinbart. Schiedsgerichtsvereinbarungen sind nicht vorgesehen.
Solange eine Streitsache bei Gericht anhangig ist, darf die Bauflihrung falls sie noch im Zuge ist, nicht unterbrochen oder beeintrachtigt werden.

14. Subunternehmen, Arbeitsgemeinschaften, Aufrechnungsrecht

Der AN ist nicht berechtigt, die ihm erteilten Auftrdge ganz oder teilweise Dritten weiter zu Ubertragen, ganz oder teilweise durch Dritte ausflihren zu lassen, wenn die
Vertragsvereinbarung nichts Anderes vorsieht. Fir die Auftrage, die an Arbeitsgemeinschaften vergeben werden, haften die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft als
Gesamtschuldner.

15. Giiltigkeit der Vertragsbedingungen

Sollten einzelne Punkte dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen ganz oder teilweise ungliltig bzw. unwirksam sein oder werden bzw. sich als undurchfiihrbar erweisen, so
wird die Giltigkeit und Wirksamkeit der Vertragsbedingungen im Ubrigen nicht davon beriihrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungiiltigkeit oder Undurchsetzbarkeit von
Bestimmungen dieser Vertragsbestimmungen gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im technischen und wirtschaftlichen Ergebnis mdglichst nah
kommende und nicht unwirksame, ungiiltige oder undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart. Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) des AN finden ebenso wenig
Anwendung wie von diesen Vertragsbedingungen abweichende Liefer-, Vertrags- oder Zahlungsbedingungen des AN.

16. Haftung fiir B. haden und Baustellenreinigung

Der AN haftet dem AG fiir jedwedes Verschulden und alle Schaden und Verunreinigungen am oder im eigenen oder fremden Vermogen und halt den AG diesbeziiglich
vollkommen schad- und klaglos.

Fir jenen Schaden oder Verunreinigungen, die der AN, seine Beauftragten oder sonstige Dritte auf der Baustelle oder deren ortlichen Bereich erleiden, ist die
Haftbarmachung des AG oder dessen Vertreter ausdriicklich ausgeschlossen. Fir die Beseitigung oder Bezahlung der Schaden oder Verunreinigungen haftet der AN, soweit
er diese Schaden oder Verunreinigungen zu vertreten hat und halt den AG véllig schad- und klaglos.

Sind mehrere AN an der Baustelle beschaftigt, so haftet jeder AN einzeln fiir die von ihm verursachten Beschadigungen auf der Baustelle, wovon insbesondere samtliche
Schaden an bereits ausgefiihrten Leistungen bis zur Fertigstellung und Abnahme samtlicher am Bau beauftragten Gewerke umfasst sind.

Sind mehrere AN an der Baustelle beschaftigt, so haften sie anteilig in Prozenten nach der urspriinglichen Auftragssumme im Verhaltnis zur Gesamtauftragssumme inkl.
MWSt. fir die auf der Baustelle vorkommenden nachgewiesenen Beschadigungen bereits ausgefihrter Leistungen bis zur Fertigstellung und Abnahme samtlicher am Bau
beauftragten Gewerke, soferne der Urheber nicht eindeutig festgestellt und haftbar gemacht werden kann.

Samtliche Betréage fiir die Haftung fiir Bauschaden und Verunreinigungen werden entsprechend der obigen Regelung entweder zur Ganze oder anteilig spatestens bei der
Schlussrechnung in Abzug gebracht oder sind 7 Tage nach vom AG erfolgter Verstandigung féllig.

17. Auftraggeberhaftung

Wird der AG gemaR § 67a ff ASVG (Auftraggeberhaftung) fiir Beitrdge und Umlagen, die der AN an 6sterreichische Krankenversicherungstrager abzufiihren hat, in Anspruch
genommen, so halt der AN den AG diesbeziiglich vollkommen schad- und klaglos. Der AG ist ausdriicklich berechtigt, Beitrage und Umlagen, zu deren Haftung er
herangezogen wurde, zuzlglich jeglicher Kosten, die dem AG durch dessen Inanspruchnahme entstanden sind, von kinftig fallig werdenden Forderungen des AN
einzubehalten und sich dergestalt zu regressieren, auch wenn diese kiinftigen Forderungen nicht aus dem gegenstandlichen Vertragsverhaltnis resultieren. Darlber hinaus
wird festgehalten, dass samtliche Sicherheiten (insbesondere Bankgarantien), die der AN zur Absicherung des AG im Rahmen des Vertrages hingegeben hat, auch der
Absicherung allfalliger Regressforderungen des im Wege der Auftraggeberhaftung in Anspruch genommenen AG gegen den AN dienen.

18. Verzugsstrafen

Bei Verzug des AN — mit Zwischen- oder Endterminen — oder bei nicht entsprechendem Fortgang der Arbeiten gemaR den vereinbarten oder bekannt gegebenen Terminen

behalt sich der AG, unbeschadet aller weiteren Anspriiche, das Recht vor, nach erfolgloser Mahnung mittels eingeschriebenen Briefes und unter Setzung einer hiermit als

angemessen vereinbarten Nachfrist von 5 Arbeitstagen vom Vertrag zurlickzutreten und die Fertigstellung der Arbeiten auf Kosten und Gefahr des AN von dritter Seite
ausflihren zu lassen, ohne dass daraus dem AN irgend ein Anspruch erwachst.

Samtliche Kosten, die dem AG durch Terminiberschreitung entstehen, werden von der oder den nachsten félligen Rechnung(en) bis zur vollkommenen Begleichung in

Abzug gebracht. Aussperrung und Streik und sonstige Falle der htheren Gewalt verlangern die Einzelfristen nur dann, wenn sie jeweils drei Wochen Uberschreiten.

Angerechnet wird nur der dariiberhinausgehende Zeitraum der Uberschreitung.

Baueinstellung durch Behorde, aufgrund von Versdumnissen des AN, verlangert die Ausfiihrungsfrist nicht.

Schlechtwetter verlangert die Ausfiihrungsfrist ebenfalls nicht.

Aufgrund der auferordentlich hohen Verfligbarkeitsanforderung an Anlagen/Anlagenteile/Raumlichkeiten aber auch aufgrund duRerst schwieriger und zeitlich limitierter

Zutrittsmoglichkeiten in einzelne Bereiche des Objektes, wird nachfolgende Regelung bezliglich Verzug / Verzugsstrafen zwischen AN und AG:

1.) Bei Uberschreitung der vereinbarten Zwischen- und Endtermine verfallt der AN fiir jeden Kalendertag der Terminiiberschreitung einer sofort falligen, nicht der richterlichen
MaRigungsrecht unterliegenden Konventionalstrafe nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen. Diese Konventionalstrafe kann gegen Forderungen des AN ohne
weitere Aufrechnungserklarung aufgerechnet und vom AG einbehalten werden. Verfallt der AN einer Konventionalstrafe, ist der AG zudem berechtigt, im Falle eines
nachgewiesenen Schadens, vom AN volle Genugtuung zu fordern.

2.) Fir Gesamt-Fertigstellungstermine wird vereinbart:

2.1.) Wird der vereinbarte Gesamt- Fertigstellungstermin (iberschritten, wird ab dem ersten Tag der Uberschreitung bis zum endgiiltigen Zeitpunkt der Gesamt-Fertigstellung
der Leistungen des AN - allenfalls mittels Ersatzbeschaffung - die Verzugsstrafe zuziiglich allenfalls dariiber hinaus gehendem Verzugsschaden von den an den AN
zu leistenden Zahlungen einbehalten.

3.) Als Berechnungsbasis der Verzugsstrafe wird nachfolgender, vom Auftragswert abhangiger, Schlissel vereinbart:

3.1.) Auftragssumme von EURO 1,- bis EURO 5.000,- inkl. MWSt.:

Verzugsstrafe in Héhe von 2,5% der Auftragssumme inkl. MWSt. fiir jeden angefangenen Kalendertag der Uberschreitung
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3.2.) Auftragssumme von EURO 5.001,- bis EURO 15.000,- inkl. MWSt.:
Verzugsstrafe in Héhe von 2,0% der Auftragssumme inkl. MWSt. fiir jeden angefangenen Kalendertag der Uberschreitung
3.3.) Auftragssumme von EURO 15.001,- bis EURO 40.000,- inkl. MWSt.:
Verzugsstrafe in Hohe von 1,5% der Auftragssumme inkl. MWSL. fiir jeden angefangenen Kalendertag der Uberschreitung
3.4.) Auftragssumme von EURO 40.001,- und dariiber inkl. MWSt.:
Verzugsstrafe in Héhe von 1,0% der Auftragssumme inkl. MWSt. fiir jeden angefangenen Kalendertag der Uberschreitung
4.) Als Obergrenze der Verzugsstrafe werden - in Abweichung von der ONORM B 2110 und ONORM A 2060 - 30 % der Auftragssumme inkl. MWSt. fiir Auftrage bis
EURO 40.000,- inkl. MWSt. vereinbart.

19. Bemerkungen

Der AN erklart gewerberechtlich zur Durchfiihrung dieses Auftrages befugt zu sein. Der AN erklart, dass alle von ihm eingesetzten auslandischen Arbeitnehmer tber die
erforderlichen gliltigen Beschaftigungsbewilligungen verfiigen, ebenso werden alle Arbeitnehmerschutzvorschriften von ihm eingehalten.

20. Bedingungen fiir die Ausfiihrung von SchweiB- und anderen Feuerarbeiten

Der AN oder sein Vertreter erklart, bei Ausfiihrungen von Schweil- und anderen Feuerarbeiten (Schweien, Schneiden, Léten, Warmen, Farbbrennen, Auftauen etc.) die
Bestimmungen des Merkblattes der dsterreichischen Brandverhiitungsstellen - BV 104 - und die daraus resultierenden Sicherheitsmalinahmen einzuhalten.

Vor Durchfiihrung von brandgefahrlichen Tatigkeiten ist ein eigener beim AG aufliegender Freigabeschein fiir brandgefahrliche Téatigkeiten anzufordern und ausgefiillt an den
AG oder einen vor Ort tatigen AG-Stellvertreter zu libergeben. Samtlichen im Merkblatt angefiihrten Punkten ist uneingeschrankt Folge zu leisten. Erst nach ausdricklicher
Freigabe durch den AG oder AG-Stellvertreter diirfen brandgeféahrliche Tatigkeiten durchgefiihrt werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist der AG oder dessen Stellvertreter
umgehend dariber in Kenntnis zu setzen.

21. Einverstandnis

Ab einer Auftragssumme von 100.000 € exkl. MwsSt. wird vereinbart, dass dieser Auftrag zunachst vom AN unterfertigt wird und dann zur Gegenfertigung dem AG Ubermittelt
wird. Ausdriicklich wird festgehalten, dass der AG keinerlei Anderungen, Ergénzungen oder Streichungen der vorliegenden Auftragstextierung akzeptieren wird, da zwischen
den Vertragsparteien Einigkeit dariiber herrscht, dass nur der vom AG formulierte Vertragstext samt AGB des AG Inhalt des Vertrages werden kann; allféllige Anderungen,
Erganzungen oder Streichungen gelten ausdriicklich als nicht erfolgt, sodass hieraus keinerlei Rechtsfolgen abgeleitet werden kénnen.

Zum Zeichen des Einverstandnisses mit vorliegendem Auftragsbrief sendet der AN die zwei beiliegenden Gleichstiicke unterschrieben an den AG.

Treffen die unterschriebenen Gleichstlicke nicht innerhalb von 7 Tagen beim AG ein, so gilt der Auftrag als nicht angenommen und es steht diesem frei, Dritte mit dem
Auftrag zu betrauen.

AbschlieBend macht der AG darauf aufmerksam, dass er sich das Recht vorbehalt, von der Auftragserteilung zuriickzutreten, falls der AN den Text des beiliegenden
Gegenbriefes andert oder erganzt bzw. dem Gegenbrief Schriftstiicke anschliet, die nicht ausdriicklich vereinbart oder verlangt wurden.

22. Datenschutz, Daten- und Informationssicherheit

Der AN ist verpflichtet, hinsichtlich aller geschéftlichen Angelegenheiten, Umstéande und Tatsachen, Unterlagen, Briefe, Gutachten, Daten und dergleichen (im Folgenden
wInformationen*), die im Zusammenhang mit dem AG (IG/BLM-Konzern) stehen und die ihm in Ausiibung seiner Tatigkeit fir den AG bekannt werden und hinsichtlich aller
Tatsachen, die dem AN aufgrund des geschaftlichen Kontakts anvertraut oder zugénglich gemacht wurden oder im Zuge des geschéftlichen Kontakts mit dem AG bzw
einem konzernverbundenen Unternehmen des AG miindlich oder schriftlich bekannt bzw anvertraut oder zuganglich gemacht werden, strengstens vertraulich zu behandeln.
Auch nach Beendigung der Geschéftsbeziehung ist der AN verpflichtet, sdmtliche oben genannte Informationen zu wahren und diese (hiervon umfasst sind insbesondere
Daten oder sonstige in elektronischer Form (bermittelte Informationen, wie etwa Plane) vor Zugriffen unbefugter Dritten zu verwahren, in keiner Form zu verwerten sowie
Stillschweigen dariiber zu bewahren.

Informationen aus dem Vertragsverhaltnis sind generell vertraulich zu behandeln und nur auf einer ,need-to-know Basis" weiterzugeben. Die Vertragsparteien halten die
geltenden Gesetzte und Vorschriften in Bezug auf Schutz, Nutzung und Weitergabe interner, vertraulicher und personlicher Daten ein. Kunden und personenbezogene
Daten werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies fiir festgelegte, eindeutige und rechtméaRige Zwecke erforderlich ist. Dem Geschéftspartner zur Verfligung
gestellte Daten werden bestmdglich technisch vor unberechtigten Zugriffen abgesichert.

Zudem ist der AN zur Erfiillung des Datenschutzes, der Datensicherheit und der Informationssicherheit verpflichtet, unabhangig davon, ob es sich um gesetzliche
Verpflichtungen oder um betriebliche Anordnungen handelt.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass gewahrleistet ist, dass die ihm zur Verfiigung gestellten unternehmensbezogenen und sonstigen Informationen jeglicher Art,
unabhangig davon, ob diese elektronisch verarbeitet sind oder nicht, nach den bestehenden neuesten insbesondere technischen Sicherheitsstandards, entsprechend den
einschlagigen nationalen und internationalen Normen (wie zB ISO 27001) gegen Verlust, nicht autorisierte Manipulation oder Veranderung, vor beabsichtigtem oder
unbeabsichtigtem Zugriff durch unbefugte Dritte, vor Preisgabe von Informationen und Daten an unbefugte Dritte oder vor sonstigen Bedrohungen gesichert werden.

Fir den Fall, dass sich ein Sicherheitsrisiko im Umgang mit Informationen des AG in der Sphare des AN verwirklichen sollte, hat der AN den AG unverziiglich hiervon zu
verstandigen. Gleichzeitig hat der AN samtliche notwendigen oder nitzlichen MaRnahmen umgehend zu beauftragen oder selbst durchzufiihren, die einer
Schadensminimierung dienlich sind. Unabhéngig davon hat der AN den AG im Fall der Verwirklichung eines Sicherheitsrisikos in Ansehung samtlicher hieraus entstandener
Schaden vollkommen schad- und klaglos zu halten. Die Beweislast dafiir, dass der AN samtliche MaBnahmen getroffen hat, um die Verwirklichung eines Sicherheitsrisikos
nach dem neuesten Stand der Technik hintanzuhalten, trifft den AN. Fir jeden Fall der Verwirklichung eines Sicherheitsrisikos ist der AN verpflichtet, dem AG eine vom
Eintritt eines tatsachlichen Schadens unabhangige, mit Aufforderung zur Zahlung féallig werdende Vertragsstrafe in der Hohe von € 10.000,00 (in Worten: Euro Zehntausend),
zu leisten. Die Moglichkeit der Geltendmachung eines dariiber hinaus gehenden Schadens bleibt hiervon unberihrt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die maRgeblich geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere das Datenschutzgesetz (DSG, BGBI | 165/1999 idF BGBI
| 24/2018) und die seit 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung [EU] 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27.04.2016 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie
das Datenschutz- Anpassungsgesetz 2018 idF BGBI | 120/2017 einzuhalten.

221 Informationspflicht

Die AG ist gemaR § 7 ff IFG verpflichtet, auf Antrag Zugang zu Informationen zu gewéahren, soweit dem keine gesetzlichen Ausnahmen (vgl. § 6 Abs 1 IFG) entgegenstehen
und dies die Wettbewerbsfahigkeit der AG nicht beeintrachtigt. Die AG Ubernimmt keine Gewahr fir die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der verdffentlichten
Informationen, soweit diese auf gesetzlichen Zugangsverpflichtungen beruhen. Eine Haftung fiir Schaden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten
Informationen entstehen, besteht ausschlieRlich bei nachgewiesener grober Fahrlassigkeit oder Vorsatz.

23. Zessionsverbot

Es wird vereinbart, dass es dem AN untersagt ist, samtliche Geldforderungen gegen den AG aus dem oben genannten Vertrag an dritte Personen abzutreten oder in
sonstiger Weise zu zedieren bzw. zu verpfanden. Der AN sieht in der Vereinbarung eines vertraglichen Zessionsverbotes bzw. Verpfandungsverbotes keine grébliche
Benachteiligung.

Fir den Fall, dass entgegen dieses Zessionsverbotes bzw. Verpfandungsverbotes der AN Geldforderungen gegeniiber dem AG an dritte Personen (z.B. Faktor Bank) zediert
oder in sonstiger Weise abtritt bzw. verpfandet, verpflichtet sich der AN bereits jetzt, den gesamten dem AG hierdurch entstehenden Mehraufwand, insbesondere in der
Buchhaltungsabteilung des AG, mindestens jedoch einen Betrag von € 500,00 (zuzlglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer) zu ersetzen. Zu einer allfalligen
Interpretation, Auslegung, insbesondere auch hinsichtlich des anzuwendenden Gerichtsstandes ist der oben genannte Vertrag zwischen den Vertragsparteien
heranzuziehen.

24. Arbeitnehmerschutz

Bei allen Arbeiten sind die Auflagen des Arbeitnehmer Innenschutzgesetzes (ASchG) strikt einzuhalten!

Bei den Arbeiten ist die notwendige Schutzausriistung (PSA) zu verwenden. Wenn keine Anschlageinrichtungen wie z.B. Einzelanschlagspunkte, Seilsicherungen usw.
vorhanden sind um die PSA vorschriftsgemafR verwenden zu kénnen, ist der AN verpflichtet selbst fiir einen vorschriftsgemaRen Ersatz zu sorgen. Eventuell vorhandene
mobile Anschlagspunkte sind vom AN nach Erfordernis an den Verwendungsort zu vertragen.

25. Ehren- und Verhaltenskodex

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass der Ehren- und Verhaltenskodex der IG Immobilien Gruppe in der jeweils geltenden Fassung, abrufbar auf der Homepage der
IG Immobilien Gruppe unter www.ig-immobilien.com, bei Auftragen aller Art gilt, zu dessen Einhaltung sich alle Mitarbeiterinnen und die Geschaftsfiihrung der IG Immobilien
Gruppe verpflichtet haben.

26. Compliance-Erklarung der Bieter/Bietergemeinschaft/Auftragnehmer

Der Bieter/jedes Mitglied der Bietergemeinschaft bzw. der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass zu den Grundprinzipien der IG Immobilien und BLM Gruppe Integritéat,
Ethik und gesetzestreues Verhalten zahlen. Da dies der Schliissel zur Erhaltung des Vertrauens der Kunden und der Geschaftspartner ist, legen die IG Immobilien und BLM
Gruppe besonderen Wert auf die Integritat ihrer Geschéftspartner und fordern deren gesetzestreues und ethisches Verhalten — insbesondere in den unten genannten
Punkten:

a) Anti-Korruption

Der AN distanziert sich vom Anbieten, Annehmen oder Verlangen von ungebihrlichen Vorteilen in jeglicher Form. Gleiches gilt hinsichtlich des Riickflusses von Teilen einer
vertraglichen Zahlung (,Kickback“) und die Nutzung anderer Wege oder Kanale fiir unzuldssige Leistungen an Geschéftspartner. Der AN toleriert keinerlei Formen der
Korruption, beteiligt sich nicht an Untreue und/oder Korruptionsdelikten. Er nutzt auch keine Dritten (z.B. Berater, Makler, Sponsoren, Vertreter oder andere Vermittler) zur
Umgehung dieser Regelung. Sollte der AN Zweifel Giber korrektes Verhalten im Umgang mit Mitarbeitern des AG haben, wird er den Rat der Compliance-Abteilung des AG
einholen.
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b) Interessenkonflikte

Der AN erklart ausdriicklich, dass derzeit keine Interessenkonflikte in der Geschaftsbeziehung zum AG bestehen. Dabei bezieht der AN auch Familienmitglieder und
Personen ein, die zu den Schlisselkontakten fiir den AG, in einem besonderen Verhéltnis, stehen. Es wird darauf geachtet, dass in der Geschaftsbeziehung keine
sachfremden Interessen Beriicksichtigung finden. Der AN wird nicht zum Geschaftspartner gewahlt, weil er zu Entscheidungstragern des AG ein ,besonderes Verhaltnis"
pflegt. Der AN bekennt sich zu einem klaren Management potentieller Interessenskonflikte und wird unverziglich gegensteuern bzw. diese offenlegen. Sollte sich der
Interessenkonflikt nicht sofort beseitigen lassen, wird der AN den AG bzw. die Compliance-Abteilung des AG einbeziehen. Die Geschéftsbeziehung kann seitens des AG
wegen VerstolRes gegen eine wesentliche Bestimmung des Vertrages beendet werden, wenn sich der Interessenskonflikt nicht beheben lasst.

c) Beachtung des Wettbewerbs- und Kartellrechts (sofern relevant)

Der AN verpflichtet sich, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Im Kampf um Marktanteile wird das Gebot der Integritat geachtet. Der AN ftrifft mit Mitbewerbern
keine Absprachen oder Ubereinkommen hinsichtlich Preisen, Markten oder Kapazitaten. Ebenso wenig schlieRt der AN Vereinbarungen iiber einen Wettbewerbsverzicht,
Uber die Abgabe von Scheinangeboten oder die Aufteilung von Kunden und Gebieten. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses besteht kein Zuwiderhandeln hinsichtlich der
obenstehenden Erklarungen gibt es keine und sind keine Umstande absehbar, die zu einer Reputationsschadigung des AG fiihren konnten. Der AN wird eine Gefahrdung
der Reputation des AG durch die Geschaftsbeziehung nicht zulassen, den AG unverziglich von drohenden Reputationsschaden informieren und sofort gegensteuern. Die
Geschaftsbeziehung kann seitens des AG wegen VerstolRes gegen eine wesentliche Bestimmung des Vertrages beendet werden, wenn sich die Bedrohung der Reputation
des AG nicht nachhaltig beseitigen lasst. Der AN informiert den AG unverziiglich {iber — fiir die Zusammenarbeit — relevante Anderungen oder konkrete Vorfalle, der oben
ausgefihrten Erklarungen.
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